

# WMS. Внутренние документы

- [WMS. Работа с клиентами](#)
- [Шаблон КП](#)
- [WMS Ссылка на материалы](#)

# WMS. Работа с клиентами

[Список входящих обращений](#)

[Контейнершипс. Файл с информацией](#)

[Проект статьи о внедрении в Контейнершипс](#)

# Шаблон КП

(шаблон)

Предварительное коммерческое предложение.

Автоматизация процессов склада

на базе программного продукта

«1С-Рарус:WMS»

Дата составления:	
Контактное лицо:	Дмитрий Скудняков Руководитель проектов сот.: +7 (903) 201-43-83 тел.: +7 (495) 223-04-04, 231-20-02, вн.тел. 16-03 e-mail: <a href="mailto:skud@rarus.ru">skud@rarus.ru</a>

Москва, 2023

\*Данное предложение действительно в течение 1 месяца с даты составления

**Конфиденциальность документа.** Сведения, указанные в документе, носят конфиденциальный характер и не подлежат распространению кроме как с целью оценки данного предложения.

# Информация для руководителей

Компания 1С-Рарус благодарит Вас за предоставленную возможность сделать Вашей организации предложение по выполнению проектных работ и возможным перспективам взаимного сотрудничества. Мы заинтересованы, чтобы Вы выбрали нашу компанию в качестве партнера по автоматизации Вашего предприятия.

## Стоимость по статьям бюджета

Статья бюджета	Стоимость, руб. без НДС	Стоимость, руб. с НДС
Предпроектное экспресс-обследование	512 000,00	614 400,00
Стоимость программных продуктов	357 766,67	398 100,00
Стоимость услуг по разработке	3 001 600,00	3 601 920,00
Стоимость услуг (подготовительные работы)	665 600,00	798 720,00
Стоимость услуг (внедрение)	307 200,00	368 640,00
ИТОГО:	4 844 166,67	5 781 780,00

Чтобы Ваше решение было обоснованным, предлагаем ознакомиться с подробной

информацией, приведенной в основной части предложения.

Приведенная стоимость услуг является предварительной и может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону по результатам предпроектного обследования

# Организация работ на проекте

## Цель проекта

Обеспечить автоматизацию склада на базе программного продукта «1С-Парус:WMS»

## Подход к выполнению работ

Основополагающими принципами выполнения работ на проекте мы считаем:

- Тесное сотрудничество с Заказчиком в процессе анализа информационной системы. В течение проекта анализируются и учитываются специфичные задачи и особенности оформления бизнес-процессов в компании.
- Максимальное использование проектного опыта 1С-Парус.

На весь период работ за Вами будут закреплен руководитель проекта по направлению функциями которого являются:

- Координирование работы специалистов Заказчика и специалистов 1С-Парус;
- Контроль качества выполнения работ вместе с представителями Заказчика;
- Контроль за соблюдением сроков и бюджетов;

- Консультационная помощь по вопросам организации и автоматизации учета.

## Участие специалистов Заказчика

С Вашей стороны до начала проекта требуется сформировать рабочую группу, участвующую во всех встречах. В ее состав должны войти:

- Ответственный сотрудник, который совместно с руководителем проекта со стороны 1С-Рарус будет осуществлять курирование проекта;
- Ответственные специалисты, обладающие достаточными знаниями на каждом участке автоматизируемой деятельности.

## Предпроектное экспресс-обследование

Номенклатура	Количество	Сумма руб. Без НДС	Сумма руб. С НДС
Предпроектное экспресс-обследование	1	512 000,00	614 400,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>512 000,00</b>	<b>614 400,00</b>

***(сроки, состав работ и результата по этапу обсуждается)***

В рамках данного этапа Специалисты нашей компании проведут опрос ключевых

сотрудников Вашего предприятия для анализа и описания процессов организации учета и требований к информационной системе, совместно с Вами проработаем и согласуем вехи и технологии проекта.

Результатом таких работ будет «Отчет о результатах предпроектного экспресс-обследования предприятия».

В отчете будет отражена информация по следующим разделам:

- Общая информация о компании Заказчика, характеристика объектов автоматизации
- Общая информация о предприятии
- Структура предприятий Заказчика
- Описание структурных единиц предприятия
- Перечень оборудования для систем автоматизации имеющегося на предприятии
- Ключевые партнеры предприятия Заказчика
- Существующая модель информационной системы предприятия Заказчика
- Описание объекта автоматизации
- Описание текущей модели информационной системы (далее ИС)
- Описание характеристик нормативно-справочной информации
- Особенности оформления операций (по перечню бизнес-процессов)
- Предпосылки инициации проекта
- Цели проекта
- Основные требования к проекту и его ведению
- Основные требования к внедряемой системе
- Базовые ограничения проекта
- Ограничения по программным продуктам
- Ограничения по срокам
- Ограничения по бюджету
- Ограничения по содержанию проекта
- Базовые допущения проекта
- Описание бизнес-процессов (описание AS IS, TO BE, карта процесса TO BE, анализ применимости ПП, необходимые адаптации ПП)
- Перечень основных бизнес-процессов Заказчика
- Базовые функции WMS
- Ведение нормативно-справочной информации
- Другие процессы объекта исследования
- Интеграции со сторонними системами
- Рекомендуемые схемы построения информационной системы
- Рекомендации по ресурсам Заказчика на проекте внедрения ПП
- Рекомендации по технической архитектуре Заказчика (вычислительная техника, сеть, оборудование)
- Состав и содержание работ по созданию информационной системы (первичное



наполнение БД, перенос данных, настройка)

- Перечень работ по адаптации ПП по результатам анализа процессов с оценками реализации
- Порядок приемки работ
- Условия сопровождения и гарантийные обязательства
- Расчет стоимости проекта
- Спецификация на программно-аппаратный комплекс
- Спецификация на услуги по адаптации программного комплекса под специфику предприятия Заказчика
- План-график проведения работ по внедрению новой учетной системы и сроки поставки торгового оборудования и программных продуктов

Продолжительность интервьюирования ключевых сотрудников Вашей организации и написание Отчета составит в общей сложности 6-10 недель, из которых порядка 40% времени это личные встречи с ключевыми пользователями системы, 40% времени на проработку отчета и описание, 20% времени на согласование.

Объем «Отчета о результатах предпроектного обследования предприятия» как правило составляет 40-60 страниц, но может и превышать этот объем

## Программное обеспечение

Перечень программных продуктов:

(предварительный расчет на склад, 11 рабочих мест + 25 ТСД\*)

Программный продукт	Кол-во	Цена	Сумма с НДС	Ставка НДС	НДС
«1С-Рарус: WMS». Основная поставка	1	80 000,00	80 000,00	20%	13 333,33

«1С-Рарус: WMS», доп.	3 лиц. на 10 пользователей	46 000,00	138 000,00	20%	23 000,00
«1С-Рарус: WMS», доп.	1 лиц. на 5 пользователей	24 000,00	24 000,00	20%	4 000,00
1С:Предпр.8.3. Технологическая электронная поставка	1	15 400,00	15 400,00	Без НДС	
Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Предпр.8.3. ПРОФ. Электронная поставка	1	45 600,00	45 600,00	Без НДС	
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка	1	95 100,00	95 100,00	Без НДС	
<b>ИТОГО:</b>			<b>398 100,00</b>		<b>40 333,33</b>

\*Мобильное приложение для ТСД (на базе Android) использует только пользовательские лицензии основного продукта.

# Услуги по разработке

## Перечень предполагаемых услуг по разработке на проекте:

Состав работ	Количество	Сумма руб. Без НДС	Сумма руб. С НДС
Разработка модуля переноса данных из предыдущей системы автоматизации	1	256 000,00	307 200,00

Интеграция с корпоративной ИС	1	256 000,00	307 200,00
Адаптация 1С-Рарус:WMS по результатам предпроектного экспресс-обследования	1	2 489 600,00	2 987 520,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 001 600,00</b>	<b>3 601 920,00</b>

# Услуги. Подготовительные работы

## Перечень подготовительных работ по внедрению ПП\*\*\*

Состав работ	Количество	Стоимость руб., без НДС	Стоимость руб., с НДС
Работы по переносу данных из предыдущей ИС	1	51 200,00	61 440,00
Подготовка документации пользователей по процессам предприятия	1	256 000,00	307 200,00
Пусконаладочные работы*	1	102 400,00	122 800,00
Обучение администраторов БД (администрирование, настройки)	1	51 200,00	61 440,00
Обучение пользователей основной системы**	1	102 400,00	122 880,00

Обучение пользователей ТСД**	1	51 200,00	61 440,00
Проведение совместных предварительных испытаний (функционал, интеграции, оборудование)	1	51 200,00	61 440,00
<b>Итого:</b>		<b>665 600,00</b>	<b>798 720,00</b>

## \*Включают в себя в том числе:

- Разворачивание учебной и рабочей информационных баз данных;
- Настройка учётной политики организации, ролей и прав;
- Настройка типовых параметров учёта;
- Ввод структуры компании;
- Настройка НСИ;
- Настройки параметров процессов;
- Настройка ТСД;
- Подключение и настройка используемого оборудования сканирования и печати.

\*\*Группа не более 5 сотрудников

\*\*\*Перечень и состав подготовительных работ при необходимости может быть скорректирован по согласованию сторон

## Услуги. Внедрение

### Перечень работ по внедрению ПП\*

Состав работ	Количество	Стоимость руб., без НДС	Стоимость руб., с НДС
Сопровождение запуска	1	51 200,00	61 440,00
Сопровождение в период после запуска (4 недели)	1	256 000,00	307 200,00
<b>Итого:</b>		<b>307 200,00</b>	<b>368 640,00</b>

\*Перечень и состав подготовительных работ при необходимости может быть скорректирован по согласованию сторон

При оказании услуг на объекте Заказчика за пределами ЦКАД Московской области Заказчик компенсирует командировочные расходы, в том числе суточные в размере 1000 руб. в РФ и 2500 руб. за пределами РФ.

# Оборудование

Перечень вариантов предлагаемого оборудования (модели требуют уточнения)

Оборудование	Цена, руб. (мин)
Принтер этикеток Godex GE300-U, термо/термотрансферный принтер, ширина этикетки до 105 мм, скорость печати 127 мм/сек, разрешение печати 203dpi	20 000,00
ТСД CipherLab RK25-2D(SE4100)/BT/WiFi/NFC, Android 11, 2/16ГБ, 25 клавиш, Камера, 4000mAh, SNAP-ON (без LTE), 3 года гарантии	85 000,00
ТСД UROVO DT40 / DT40-SH7S9E401X / Android 9.0 / 1.8 GHz / 8xCore, Cortex A53 / Qualcomm SD 450 / RAM 3 GB / ROM 32 GB / Honeywell HS7 / 2D Imager / 4.0" / 480 x 800 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 4500mah / NFC / IP 67 / 240 g / 24 клавиши	65 000,00
ТСД GlobalPOS GP-C5000-4G-2D, Android 8.1, 4G, двумерный считыватель (Zebra), 3800mAh, 1 год гарантии	45 000,00

# Дополнительные условия

Стоимость одного часа рабочего времени специалиста Исполнителя составляет \_три тысячи двести\_ ( 3200 ) рублей без НДС, кроме того НДС (20%) в размере шестьсот сорок (640) рублей, всего с НДС(20%) - три тысячи восемьсот сорок (3840) рублей.

# Тарифные планы по техподдержке

<b>WMS, Техподдержка (Стандарт 12 месяцев)</b>	Стоимость: 30 000 руб.
Лицензия «Технологическое сопровождение» вида «Стандарт» включает:	
Скачивание обновлений с ресурса	Доступ для скачивания обновлений на сайте поддержке пользователей программных продуктов «1С-Парус» update.rarus.ru.
Консультации по e-mail	Услуги линии консультации по электронной почте со сроком реакции 3 (три) рабочих дня.
Объем консультаций в месяц	Не более 2 часов

<b>WMS, Техподдержка (Проф 12 месяцев)</b>	Стоимость: 90 000 руб.
Лицензия «Технологическое сопровождение» вида «ПРОФ» включает:	
Скачивание обновлений с ресурса	Доступ для скачивания обновлений на сайте поддержке пользователей программных продуктов «1С-Парус» update.rarus.ru.
Консультации по e-mail	Услуги линии консультации по электронной почте со сроком реакции 3 (три) рабочих дня.
Консультации по телефону	Услуги линии консультации «1С-Парус» по телефону +7 (495) 223-04-04, +7 (495) 231-20-02.
Удаленное подключение для решения проблем	Услуги линии консультации при помощи программ удаленного подключения (Ammyu Admin, Any Desk) для решения вопрос пользователя на его компьютере.
Объем консультаций в месяц	Не более 6 часов

# заключение

Мы заинтересованы, чтобы Вы выбрали нашу компанию в качестве партнера по автоматизации Вашего предприятия. Чтобы Ваше решение было обоснованным, предлагаем ознакомиться с некоторой информацией о деятельности нашей компании и ее достижениях.

Внедренческий центр «1С-Рарус» - это совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», существующее двадцать пять лет и специально созданное для разработки передовых технологий внедрения программных продуктов системы программ «1С: Предприятие».

Компания «1С-Рарус» работает на рынке автоматизации с 1994 года.

ВЦ «1С-Рарус» имеет статусы 1С:Франчайзи, 1С:Дистрибьютор, Авторизованный учебный центр фирмы «1С», Авторизованный центр сертификации «1С:Профессионал», 1С:Консалтинг, Центр компетенции по производству, Центр компетенции по бюджетному учёту.

Получить дополнительную информацию можно на сайте компании: [www.rarus.ru](http://www.rarus.ru)

На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции среди партнеров фирмы «1С» по различным показателям деятельности.

Компания «1С-Рарус» имеет более 10 офисов: в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Воронеже, Рязани, Севастополе, а также мы имеем многолетний опыт совместной работы с региональными партнерами и компаниями из стран ближнего зарубежья.

Партнерская сеть компании «1С-Рарус» насчитывает более 800 компаний более чем из 60 городов и 6 стран.

Штат сотрудников составляет более 700 квалифицированных специалистов, из них более 500 – это высококвалифицированные специалисты, аттестованные по всем программным продуктам фирмы «1С».

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001:2000.

Мы надеемся, что наш опыт и знания помогут успешно решить поставленные задачи автоматизации Вашего предприятия.



# WMS Ссылка на материалы

[WMS Материалы на Гугл диске](#)

[Общие планы](#)

[Консалтинг и задачи по нему, отчет по консалтингу](#)